MBKS_Fundation.docx

g Stein

KOER/KS_Gruner_Uberdachun

gruner

Arbeitspapier 1

Auftraggeber Gemeinde Stein Projekt Uberdachung Gemeindeplatz
Versanddatum 04.04.2025 Auftrags-Nr. Offertphase
Verfasser Roman Koppli

Fundation fiir Uberdachung extravagant

Verteiler Vorname Name Firma
pdf Roland Groflin Einwohnergemeinde Stein
Inhalt

Seite
1 Grundlage 1
2 Tragwerk 2
2.1 Dach 2
2.2 Fundation 2
3 Grobkostenschatzung Fundation +25% 2
1 Grundlage

Machbarkeitsstudie Erne Variante extravagant

Geologisches Gutachten Primarschule Stein Trakt Neubau A

Telefonat mit Hr. Groflin vom 03.04.2025

Abbildung 1: Visualisierung der Holzkonstruktion mit 4 Stitzen

Gruner AG
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Fundation fiir Uberdachung "extravagant"

2 Tragwerk

2.1 Dach

gruner”

Die Dachflache wird mit 400m? angegeben. Bei einer Gewichtsannahme von maximal 400kg/m? (inkl.
Schnee) fiir die Dach- und Stitzenkonstruktion entspricht dies einer vertikalen Fundationslast von:

400m? - 400kg/m? = 16000kg = 1600kN
Verteilt auf 4 Stiitzen = 400kN

2.2 Fundation

Wir schlagen eine Flachfundation mit vier Einzelfundamenten (ca.1.6mx ca.1.6mx ca.0.35m) vor. Diese
haben nur die Aufgabe die vertikalen Strukturlasten und die horizontalen Windkréafte in den Boden zu lei-

ten. Wir gehen davon aus, dass die obenliegende Holzkonstruktion sich selbst aussteift.

L

3 Grobkostenschatzung Fundation ¥25%

Beschreibung Kosten
Aushub und Abbruch CHF 6'000
Magerbeton CHF 2'000
Einzelfundamente Beton C 30/37 CHF 9'000
Sockel Beton C30/37 CHF 4'000
Anschlisse an Holzbau CHF 2'000
Hinterfillung und Belag erganzen CHF 4'000
Abtransport und Deponie CHF 2'000
Total exkl. Honorare und exkl. MWST CHF 29'000

Nicht inkludiert sind die Kosten des Entwasserungsanschlusses

Eventuell ist der Belag auf die neue Nutzung abzustimmen.
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